



**Développement du projet : Programme
Intégré pour la Conservation, la
Valorisation Economique et la Résilience
du paysage du Niokolo-Badiar-Bafing-
Baoulé-Falémé**

NATURAFRICA O WAF-06

Termes de référence

1. Contexte de l'intervention

Le programme intégré pour la conservation la valorisation économique et la résilience du paysage du Niokolo-Badiar-Bafing-Bafoulabé-Falémé cible notamment le Sénégal Oriental, représenté par le Parc National du Niokolo Koba (PNNK), la Guinée avec le Parc National du Badiar et leurs périphéries élargies, rassemblant forêts et réserves communautaires telles que Dindéfelo, leurs zones tampon, et leurs espaces agro-sylvo-pastoraux et villageois.

Sa stratégie s'inscrit dans celle de l'Union Européenne (UE) pour le Sénégal et donne priorité aux ODD 2, 5, 8, 9, 13, 15 et axe les interventions sur les potentialités et les synergies territoriales à long terme. **De manière particulière, il se focalise sur un territoire de hautes valeurs humaines et naturelles tel que prédéfinie par la stratégie NaturAfrica.** Au sein de ce paysage, le programme soutient simultanément le développement socioéconomique via l'amélioration de l'exploitation des ressources naturelles au bénéfice des communautés locales, la meilleure gouvernance et la conservation de la biodiversité. Il s'inscrit donc plus largement dans le cadre de la stratégie globale du Pacte vert pour l'Europe visant à protéger la faune et les écosystèmes et à saisir les opportunités économiques pour les communautés locales et populations autochtones (CLPA) dans les secteurs verts.

La conception des objectifs et produits se fonde sur de multiples sources, études et interventions dirigées par l'UICN dans la zone. Ce sont en particulier les résultats de l'IMET réalisée par BIOPAMA dans le PNNK en 2020, La mission conjointe UICN-UNESCO de suivi réactif du patrimoine mondial en 2015, les comptes écosystémiques de PAPBio en 2021, **l'analyse approfondie des études environnementales concernant le barrage hydroélectrique de Sambangalou.**

L'objectif global est : « La biodiversité est restaurée, conservée et valorisée au sein du paysage du Niokolo-Badiar-Bafing-Bafoulabé-Falémé pour fournir de manière durable des biens et services avec un partage équitable des bénéfices et avantages afin de contribuer au développement économique vert et social des communautés locales. »

Le programme défini en ce sens trois Objectifs Spécifiques permettant d'assurer (i) la conservation du paysage avec en particulier le retrait du PNNK de la liste des sites du patrimoine mondial en péril et un appui multiforme en accord avec les plans de gestion des aires protégées concernées, (ii) le développement socioéconomique du paysage, spécifiquement en périphérie des aires protégées, et domaines classés via l'exploitation durable des ressources naturelles au sein de filières économiques innovantes et inclusives, (iii) la gestion rationnelle des ressources naturelles et la bonne gouvernance des zones de conservation communautaire ou « Other effective area-based conservation measures » (OECM) avec un appui aux plans de gestion communaux, aux initiatives communautaires et à la relance du dialogue avec les sociétés minières.

Afin d'assurer le succès de la mise en œuvre de l'ensemble des produits attendus, l'UICN pourra s'associer avec des partenaires clés tels que les ONGs Panthera, Nebeday et Wild Chimpanzee Foundation (WCF) pour assembler l'ensemble des savoir-faire dans chacun des produits. L'UICN aura également comme premier partenaire les organismes de gestion et de tutelle des Etats concernés, afin de s'assurer que le programme s'intègre aux préoccupations prioritaires mais également que les structures de tutelle des aires protégées concernées soient pleinement investies dans les activités pour mieux préparer la future stratégie de sortie.

2. Activités et responsabilités

Sous la responsabilité technique et administrative du coordinateur aires protégées pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, les consultants ayant assurés avec succès les études au sein du paysage dans le cadre de la formulation de la concept note initiale pour l'UE ainsi que pour l'étude « gap analysis » et de compensation du barrage hydroélectrique de Sambagalou au cœur de la zone d'intervention du projet auront pour tâches spécifiques les points suivants :

- 1) Assurer le développement narratif des parties du projet dont ils ont l'expertise :
 - 1.1) Pour l'objectif spécifique 1 (OS1) il s'agit d'assurer la construction du cadre logique de l'intervention (CLI) (Résultats/Activités/Indicateurs). Ce CLI sera en particulier orienté pour le plan espèce de la proposition et vis-à-vis du chimpanzé. La présence de l'espèce *Pan troglodytes* confère à certaines zones du paysage WAF-06 de NaturAfricaO le caractère d'habitat critique au sens de la norme environnementale NP6.
La recherche et la proposition de partenaire de mise en œuvre devra établir une liste d'acteurs potentiels pouvant exécuter les activités sur le terrain
Un budget détaillé sera proposé pour assurer la mise en œuvre du CLI
 - 1.2) Pour l'objectif spécifique 2 (OS2) il s'agit d'assurer la construction du cadre logique de l'intervention (CLI) (Résultats/Activités/Indicateurs). Ce CLI devra développer la stratégie d'aide en proposant entre autre et de manière non exhaustive de réaliser les études de marché et de potentiel de développement notamment vis-à-vis (i) des filières porteuses, (ii) des savoir-faire locaux, (iii) des caractéristiques du terroir, (iv) de la capacité à prendre en considération le genre et la jeunesse. Le CLI devra définir le ciblage des acteurs économiques locaux qui développent des activités génératrices de revenu durables dans le secteur de l'économie verte et intégrées aux filières porteuses et en conséquence d'assurer le développement de projets économiques verts au bénéfice des communautés locales.
La recherche et la proposition de partenaire de mise en œuvre devra établir une liste d'acteurs potentiels pouvant exécuter les activités sur le terrain
Un budget détaillé sera proposé pour assurer la mise en œuvre du CLI
 - 1.3) Pour l'objectif spécifique 3 (OS3) il s'agit d'assurer la construction du cadre logique de l'intervention (CLI) (Résultats/Activités/Indicateurs). Ce CLI devra développer les planifications de l'aménagement territorial et des ressources naturelles des paysages par les parties prenantes, améliorés grâce à un système de suivi et d'analyse les choix et les orientations des parties prenantes et enfin Augmenter le degré d'intégration des programmes de développement durable conduits par les entreprises.
La recherche et la proposition de partenaire de mise en œuvre devra établir une liste d'acteurs potentiels pouvant exécuter les activités sur le terrain
Un budget détaillé sera proposé pour assurer la mise en œuvre du CLI.
- 2) Recueillir et rassembler les informations pertinentes pour le rapport (en particulier sur les parties incombant au consultant), y compris une proposition de sélection de photos et de graphiques pour soutenir sa mise en page. Ces informations, photos et graphiques seront partagées avec les auteurs identifiés pour prise en compte dans la version finale de chaque chapitre ; cette collecte sera faite avec l'appui de l'UICN.

3. Répartition des rôles

Expert à contribution	Description
Lot 1	<p>Contribution narrative à l'OS1 Proposer l'ensemble des Résultats, Activités et Indicateurs de l'Objectif pour le plan espèce et <u>en particulier pour le chimpanzé</u>. Proposer les partenaires de mise en œuvre, l'attribution des activités et zones géographiques. Proposer le budget relatif à l'atteinte des résultats</p>
Lot 2	<p>Contribution narrative à l'OS2 Proposer l'ensemble des Résultats, Activités et Indicateurs de l'Objectif pour le développement socioéconomiques des zones périphériques des AP et du paysage. Proposer les partenaires de mise en œuvre, l'attribution des activités et zones géographiques. Proposer le budget relatif à l'atteinte des résultats</p>
Lot 3	<p>Contribution narrative à l'OS3 Proposer l'ensemble des Résultats, Activités et Indicateurs de l'Objectif pour le renforcement de la gouvernance et la reconnaissance de statut d'aires de conservation prioritaire au sein du paysage et également de leur nature transfrontalière. Proposer les partenaires de mise en œuvre, l'attribution des activités et zones géographiques. Proposer le budget relatif à l'atteinte des résultats</p>

4. Livrables

Les résultats attendus de cette consultation sont directement liés aux tâches décrites ci-dessus et comprennent :

- 1) Un premier draft de chapitre concernant la partie du document de projet à développer.
- 2) Le document narratif final en français en format Word, avec photos et graphiques haute résolution inclus prêt à être inséré dans la proposition finale consolidée.

5. Feuille de route indicative pour l'élaboration de la proposition finale pour la DUE Sénégal dans le cadre de NATURAFRICA0 et du paysage WAF-O6

Activités	Résultat	Echéance
Signature du contrat avec l'UICN	Contrat signé par les deux parties	18 Août 2023
Présentation du premier draft narratif	Livrable	25 Août 2023
Réunions au besoin et ajustements/orientations pour harmonisation des chapitres	Compréhension commune de l'initiative / Partage de documents/ validation des thématiques / validation des données par l'UICN	Du 25 au 30 Août
Soumission des livrables finaux intégrant les commentaires	Narratif final de la proposition	04 Septembre 2023