



## Convite a candidaturas para subvenções do PREE

A fim de manter o ritmo da primeira fase do PREE e na expectativa de financiamentos substanciais da MAVA e da UEMOA para a implementação da segunda fase do PREE, o PRCM colocou à nossa disposição um orçamento de transição para manter algumas das dinâmicas no campo da educação ambiental.

Os fundos disponíveis para repartir entre os 7 países do programa (Sierra Leone, Guiné, Guiné-Bissau, Gambia, Senegal, Mauritania and Cabo Verde) são:

- 50 000 euros para **acções relacionadas com a integração da educação ambiental nos currículos escolares** (revisão de currículos, formação de professores, produção de materiais didáticos, acompanhamento pedagógico dos professores ...)
- 30 000 euros para **acções de educação ambiental "no terreno"** para promover projetos ambientais para fins educacionais em escolas de uma área marinha protegida ou em uma zona costeira.

Considerando o dinheiro disponível e o número de países envolvidos, uma justa distribuição teórica representaria um pouco mais de 10 000 Euros por país para o ano de 2013. Nós convidamos você a enviar para a coordenação do PREE (Programa da UICN na Guiné-Bissau) uma proposta tendo em conta os objectivos definidos no documento de projeto regional (em anexo 2) e os meios financeiros modestos.

### Critérios de elegibilidade e seleção:

- Existência jurídica do promotor da proposta
- Relevância para os objectivos do Projeto PREE / PRCM 2013 em anexo 2
- Continuidade com a dinâmica da primeira fase do PREE
- Experiência comprovada
- Qualidade técnica da proposta
- Coerência entre os objetivos, resultados, indicadores, atividades e orçamento
- Montante financeiro solicitado
- Nacionalidade

Note-se que a seleção de propostas será primeiro em função da qualidade do projeto visto que os fundos disponíveis para cada uma das duas seções (Integração da EE no currículo - Projetos "de terreno" nas escolas) não são suficientes para responder a uma candidatura por país e por categoria. A duração da execução dos projectos não deve exceder um ano e a data de conclusão das atividades de cada projeto será de até 31 maio de 2014.

### Apresentação de projetos:

A submissão de financiamento deve incluir:

- Um conceito do projecto candidato apresentado segundo as orientações em anexo 1
- Documentos que justificam a admissibilidade do promotor

**As inscrições serão enviadas antes de 31 de julho de 2013 ao Programa da UICN na Guiné-Bissau por e-mail para os seguintes endereços:**

[nelson.gomes.dias@iucn.org](mailto:nelson.gomes.dias@iucn.org)

[frederic.airaud@iucn.org](mailto:frederic.airaud@iucn.org)



Programa Regional de Educação Ambiental em Africa Ocidental  
(PREE/PRCM – fase II)



[pierre.campredon@iucn.org](mailto:pierre.campredon@iucn.org)

## **ANNEXO 1 : Formulário para apresentação das propostas**

	<p><b>Formulário de redação das propostas de actividades</b></p>
<p><b>Página de guarda</b></p>	<p>Titulo do projecto :</p> <p>Promodor (s) :</p> <p>Zona (s) de intervenção :</p> <p>Duração e data de inicio :</p> <p>Orçamento :</p> <p>Nome e contactos do responsável do projecto :</p> <p>Resumo do projecto (maximuo de 10 à 15 linhas)</p>
<p><b>Descrição do projecto</b></p>	<p><b>I – CONTEXTO E JUSTIFICACAO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contexto da intervenção</li> <li>• Contribuição aos objectivos do PREE</li> <li>• Legitimidade / capacidades do responsável do projecto a conduzir a intervenção</li> </ul> <p><b>II – OBJECTIVOS DO PROJECTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objectivo global do projecto</li> <li>• Resultados esperados do projecto e indicadores associados</li> </ul> <p><b>III. ACTIVIDADES E ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACAO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principais actividades (descrever brevemente as principais actividades previstas para atingir os resultados do projecto)</li> <li>• Parcerias para implementação (citar os principais parceiros implicados na implementação do projecto e os seus papeis)</li> </ul> <p><b>V. CHRONOGRAMA</b></p> <p><b>VI. ORCAMENTO DETALHADO</b></p> <p>Apresentar na forma duma tabela concisa (incluir no orçamento as contribuições eventuais dos beneficiarios e os cofinanciamentos obtidos ou solicitados com financiadores)</p>



Programa Regional de Educação Ambiental em África Ocidental  
(PREE/PRCM – fase II)



## **ANNEXO 2 : Documento do projecto PREE financiado pelo PRCM**



**Pedido de financiamento com o PRCM (3a fase)**

**Programa Regional de Educação Ambiental  
PREE/PRCM Fase II – Ano 2013**

### **Contexto e justificação**

Durante a primeira fase do PREE (2008 - 2012), as principais atividades implementadas têm permitido o lançamento da integração da educação ambiental relativa à zona costeira nos currículos escolares, produção e divulgação de materiais pedagógicos nas quatro línguas nacionais (Caderno de Conhecimento e Guia Pedagógico), a formação de profissionais, a implementação de projectos-piloto em cada país, o estabelecimento de uma rede de actores a nível nacional e regional, a disseminação de boletim informativo regular e facilitação da rede regional. Essas conquistas têm permitido encorajar uma dinâmica regional prometedora e amplamente apoiada pelos profissionais de educação, incluindo as administrações públicas e as ONGs envolvidas no setor.

A educação ambiental é um processo que ocorre por natureza a longo prazo, por isso que a Fundação MAVA e o PRCM estão empenhados em continuar a apoiar o PREE para 2ª fase. Devido aos recursos orçamentais relativamente limitados, a rede de parceiros de todos os países concordaram em algumas prioridades que se encaixam adequadamente no processo iniciado durante a fase 1, promovendo as realizações e resultados já atingidos.

### **Objectivos**

#### **Objectivo geral**

O objetivo geral deste projeto é a difusão e apropriação de ferramentas pedagógicas desenvolvidas durante a primeira fase e a capacitação dos actores da educação ambiental nos países do PRCM e reforçar redes nacionais.

#### **Objectivo específico 1 :**

Apoiar o processo em curso de integração da educação ambiental nos currículos dos países do espaço PRCM.

#### **Objectivo específico 2 :**

Apoiar os actores nacionais para a implementação de iniciativas-piloto no domínio da educação ambiental.

#### **Objectivo específico 3 :**

Estimular a constituição e o funcionamento das redes nacionais PREE / PRCM.

### **Resultados esperados**

- **Resultado 1:** A rede regional é energizada, apoia iniciativas nacionais e assegura a troca de experiências e capitalização a nível regional
- **Resultado 2:** formadores e professores de vários países dominam as ferramentas pedagógicas desenvolvidas pelo PREE/PRCM e técnicas específicas para o pedagogia activa adaptada à educação ambiental.
- **Resultado 3:** Iniciativas-piloto de educação ambiental em áreas marinhas protegidas são apoiadas e capitalizadas.

### **Actividades planeadas**

**Resultado 1: A rede regional é energizada, apoia iniciativas nacionais e assegura a troca de experiências e capitalização a nível regional**

#### **Atividade 1.1: lançamento de duas chamadas de propostas de parceiros nacionais PREE em cada um dos 7 países**

Os convites pretendem apoiar o processo de integração no currículo (formação de formadores e professores, produção de ferramentas nacionais ...) e pequenos projectos com uma forte ligação entre as escolas, comunidades e AMP. Será dado um prazo de três semanas para parceiros de 7 países a enviar as suas propostas para a coordenação regional.



## Programa Regional de Educação Ambiental em África Ocidental (PREE/PRCM – fase II)



### **Atividade 1.2: Seleção de propostas e formalização das parcerias**

As propostas serão analisadas e avaliadas pela coordenação regional e contratos serão formalizados com as instituições responsáveis dos projetos mais relevantes.

### **Atividade 1.3: Acompanhamento e avaliação projectos, capitalização e partilha de lições aprendidas**

Os projectos serão avaliados internamente e capitalizados em ambos os níveis nacional e regional. A coordenação regional disseminar as principais conclusões e lições aprendidas com esses projetos, na forma de um resumo.

### **Resultado 2: formadores e professores de vários países dominam as ferramentas pedagógicas desenvolvidas pelo PREE/PRCM e técnicas específicas para o ensino activo da educação ambiental**

Através a chamada de propostas, as instituições parceiras do PREE em diferentes países serão convidados a apresentar projectos que podem ajudar:

- Formar uma equipa de formadores especializados em EA no país, avaliando as habilidades e conhecimentos adquiridos durante a formação
- Formação de professores e proporcionar apoio educacional em uma AMP ou uma região costeira, avaliando as habilidades e conhecimentos adquiridos durante a formação
- Produzir ou melhorar ferramentas pedagógicas utilizadas nas escolas a nível nacional
- Divulgação e formação no uso de ferramentas pedagógicas do PREE / PRCM
- Ou qualquer outra ação que visa melhorar a integração efectiva dos EA nos currículos

### **Resultado 3: Iniciativas-piloto de educação ambiental em áreas marinhas protegidas são apoiadas e capitalizadas**

Através a chamada de propostas, as instituições parceiras do PREE em diferentes países serão convidados a apresentar projectos que podem ajudar:

- Apoiar uma rede local de escolas localizadas dentro de uma AMP ou numa área costeira envolvidas num processo de educação ambiental
- Apoiar uma iniciativa nacional de comunicação, sensibilização e advocacia em prol dos objetivos da EA e do PRCM
- Promover projetos ambientais para fins educacionais em escolas de uma AMP ou numa área costeira
- Ou qualquer outro esforços inovadores para reforçar a capacidade dos atores locais em educação ambiental

### **Indicadores de resultados :**

#### **Resultado 1: A rede regional é energizada, apoia iniciativas nacionais e assegura a troca de experiências e capitalização a nível regional**

- ✓ Pelo menos uma proposta recebida pelo país
- ✓ Pelo menos cinco propostas de acção financiadas em diferentes países
- ✓ O resumo de capitalização produzido e distribuído a nível regional

#### **Resultado 2: formadores e professores de vários países dominam as ferramentas pedagógicas desenvolvidas pelo PREE/PRCM e técnicas específicas para o ensino activo da educação ambiental**

- ✓ Pelo menos 100 professores a nível regional têm capacidades reforçadas no uso de ferramentas pedagógicas e proporcionar sessões de formação de EA em aprendizagem activa.
- ✓ Pelo menos 2000 alunos ao nível regional estão envolvidos em atividades educativas sobre o meio ambiente com o seu professor

#### **Resultado 3: Iniciativas-piloto de educação ambiental em áreas marinhas protegidas são apoiadas e capitalizadas**

- ✓ Pelo menos duas iniciativas-piloto de EA são suportadas ao nível regional
- ✓ As lições aprendidas a partir de projectos-piloto são disseminadas e agregadas a nível regional

### **Coordenação do Projeto Regional :**

O Programa da UICN Guiné-Bissau será responsável pela gestão administrativa e financeira do projecto, bem como a gestão e coordenação de sua execução. A UICN Guiné-Bissau vai basear-se na rede regional PREE para lançar concursos para a execução de actividades. Após o recepção das propostas, a UICN Guiné-Bissau irá avaliar a relevância e a consistência das propostas técnicas e financeiras que recebeu. A UICN Guiné-Bissau formalizara contratos de execução com a instituição contatado designado para a PREE por cada rede nacional. A UICN Guiné-Bissau irá consolidar os resultados na forma de um relatório regional e tirar proveito de todas circunstâncias para dar visibilidade à rede regional de EA PREE/PRCM.

**Cronograma de atividades:**

Actividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1/ Lançamento das chamadas à candidatura												
2/ Selecção das propostas e formalização dos acordos de parceria com as instituições nacionais responsáveis dos projectos												
3/ Implementação dos projectos de formação e de apoio à integração da EA nos currícula												
4/ Implementação dos projectos piloto de educação, de comunicação e/ou de advocacia ambiental												
5/ Consolidação dos relatórios nacionais e produção dum relatório regional												

**Orçamento provisional**

Actividades	Detalhes	Custos EUROS
Fundo de apoio aos processos de integração da EA nos currícula	Apoio às propostas nacionais	50 000
Fundo de apoio às iniciativas piloto de educação, comunicação e advocacia ambiental	Apoio às propostas nacionais	30 000
Funcionamento institucional da rede regional PREE	Staff time da coordenação e captialização ao nível regional	5 000
Custos de gestão	6 % do sob total	5 100
<b>TOTAL EUROS</b>		<b>90 100</b>